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Samenwerkingsovereenkomst A2-Maastricht 

PARTIJEN 

1. de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, mevrouw drs. K.M.H. Peijs 

11. de Gemeente Maastricht, vertegenwoordigd door de wethouder, de heer ir. W. Hazeu 
111. de Gemeente Meerssen, vertegenwoordigd door de wethouder, de heer J.G.W.M. 

Dejong 

IV. de Provincie Limburg, vertegenwoordigd door de gedeputeerde, de heer ing. M.J.H. 
Vestjens 

OVERWEGINGEN 

a Partijen wensen gezamenlijk een alternatief te realiseren voor het oplossen van de 

problematiek op en rondom de Rijksweg A2 in de Maastrichtse regio. Het alternatief dient 
een integrale en duurzame oplossing te bieden voor de problemen op het gebied van 

doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, barrièrewerking en stedelijke 
vernieuwing. 

b Met dit doel hebben partijen op 15 januari 2003 een Bestuursovereenkomst gesloten. Bij 
overeenkomsten van 16 december 2005 en 22 februari 2006 hebben partijen deze 
overeenkomst aangevuld. 

De uitvoering van het in overweging a bedoelde project zal door middel van een 
innovatieve aanbestedingsprocedure worden opgedragen aan een private partij of een 
consortium van private partijen. Ter bevordering van initiatieven uit de marktsector en 
ter bespoediging van de uitvoering van het project zullen de aanbestedingsprocedure en 

de bestuurlijke besluitvorming gelijktijdig worden doorlopen. 
d Op 1 juni 2004 is een Startnotitie voor de milieueffectrapportage uitgebracht (Stcrt. 

101). Op basis van de inspraak en het advies van de commissie voor de 
milieueffectrapportage is in de Richtlijnen vastgelegd dat de MER wordt uitgevoerd in 
twee fasen. 

e Op 26 april 2005 heeft de gemeenteraad van Maastricht de Nota "Ruimte rond de A2" 
vastgesteld met de stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten voor de 
uitvoering van de A2-Traverse Maastricht op basis van een tunnel. 

f Op 14 december 2005 zijn de rapporten "Eén plan voor stad en snelweg", waaronder het 

1 e fase MER-rapport A2-passage Maastricht en het onderzoek ontsluiting bedrijventerrein 
Beatrixhaven vanaf A2 uitgebracht. Op basis van het uitgevoerde 1 e fase MER-rapport en 

de vrijwillige consultatie daarop kiezen de ministers van V&W en van VROM voor het 
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genoemde tunneltracé en melden dit aan de Tweede Kamer. Van dit tunneltracé zullen in 

de tweede fase MER varianten uitgewerkt worden. Finale publiekrechtelijke 
besluitvorming over het tunneltracé vindt plaats door het nemen van het Tracébesluit 

conform Tracéwet. 
g In aanvulling op de 1 e fase MER is een zogenaamde Kengetallen Kosten Baten Analyse 

(KKBA), juni 2006, opgesteld. Vanuit maatschappelijk economisch oogpunt heeft de 

realisatie van het tunnelalternatief de voorkeur. Het tunnelalternatief heeft een positief 
saldo en is het best scorend alternatief, ervan uitgaande dat de alternatieven oost en de 
tunnel op een kwalitatief gelijkwaardig niveau zijn ingepast. 

De bovengenoemde brondocumenten zijn vervat in Klapper A. 
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OVEREENKOMST 

1 Definities 

Bestuurlijke Scope: 

Budget: 

Contractbudget: 

Deelnemers: 

Gunningcriteria: 

Maastricht: 

Meerssen : 
Opdracht: 

Opdrachtnemer: 

Partij: 

Project: 

Proj ectd i recteu r: 
Provincie: 
Regio: 
Staat: 

2 Projectdoelen 

door Partijen vastgestelde Bestuurlijke Scope en Plangebied in de 

formulering die als bijlage B deel uitmaakt van deze 
overeenkomst; 

het in artikel 4.2 genoemde bedrag, eventueel verhoogd op grond 
van deze overeenkomst; 
het gedeelte van het Budget dat maximaal beschikbaar is voor de 
Deelnemers voor hun bieding; 

voor de aanbesteding geselecteerde marktpartijen; 

de in artikel 6.3 genoemde criteria die toegepast worden bij het 
gunnen van de Opdracht; 
de ondergetekende onder II; 
de ondergetekende onder lil; 

de door de Staat en Maastricht als opdrachtgever met 
Opdrachtnemer te sluiten overeenkomst tot realisatie van het 

Project; 
de private partij of het consortium van private partijen waaraan 
de realisatie van het Project wordt opgedragen; 

een partij bij deze overeenkomst; 

de realisatie van infrastructuur en de vastgoedontwikkeling die 

ten minste voldoen aan artikel 3 van deze overeenkomst; 
de in artikel 10 van deze overeenkomst genoemde persoon; 
de ondergetekende onder IV; 

de ondergetekenden onder 11, 111 en IV; 
de ondergetekende onder I. 

Het doel van het Project is te komen tot een integrale en duurzame oplossing door: 

• verbeteren van de doorstroming van het A2-gebonden verkeer naar 
autosnelwegkwal iteit; 

• verbeteren van de bereikbaarheid van Maastricht en omgeving; 
• verbeteren van het leefklimaat en de verkeersveiligheid in de langs de A2-passage 

liggende buurten; 
• wegnemen van de barrièrewerking van de A2-passage; 
• mogelijk maken dat via stedelijke vernieuwing de buurten aan weerszijden van de 

A2-passage meer integreren. 
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3 Bestuurlijke Scope en wezenlijke voorwaarden 

3.1 De Bestuurlijke Scope van het Project is beschreven in Bijlage B. Partijen hebben de 
realiseerbaarheid van deze Bestuurlijke Scope onderzocht. Op basis van dit onderzoek 

zijn het Budget en Plangebied vastgesteld. Het Plangebied is onderdeel van Bijlage B. 

3.2 Het Project dient te worden gerealiseerd met in achtneming van het navolgende: 
• volledige uitvoering van de Bestuurlijke Scope binnen het daarin aangegeven 

Plangebied; 
• onherroepelijke totstandkoming van alle voor uitvoering van de Bestuurlijke 

Scope benodigde publiekrechtelijke besluiten in het kader van de 

Tracéwetprocedure en de WRO-procedure; 
• verwezenlijking binnen Budget. 

3.3 Mocht voorafgaande aan de gunning de realisatie van het Project binnen de in het vorige 

lid bedoelde voorwaarden niet mogelijk blijken, dan treden Partijen in overleg om te 

komen tot gewijzigde afspraken, met eventueel in het uiterste geval staking van het 
Project. Partijen komen de uitgangspunten van dit overleg overeen. 

3.4 Tijdens de concurrentiegerichte dialoog wordt de Deelnemers toegestaan wijzigingen van 

de Bestuurlijke Scope en/of het Plangebied voor te stellen met als voorwaarde dat zij 

aantonen dat: 

• de wijziging niet leidt tot overschrijding van het Budget; 

• de wijziging gemeten naar de Gunningcriteria meerwaarde bezit; 

• eventuele nadelen of risico's van de wijziging beheerst of gecompenseerd worden. 
Over het toestaan van een wijziging van de Bestuurlijke Scope en/of Plangebied beslissen 
de Partijen. 

3.5 De Deelnemer waaraan de Opdracht wordt gegund zal worden verplicht haar ontwerp 
zodanig uit te werken dat o.a.: 

• daarop een MER kan worden gebaseerd; 
• daarop een Tracébesluit kan worden gebaseerd; 
• daarop een bestemmingsplan kan worden gebaseerd; 
• daaraan de realisatie van het Project kan worden getoetst. 

3.6 Extra kosten ten gevolge van wijzigingen van wet- en regelgeving na ondertekening van 

deze overeenkomst en rechterlijke uitspraken inzake deze wet- en regelgeving zijn voor 
rekening van de Partij die het betreffende bevoegde gezag vertegenwoordigt in het 

Project. Dit met uitzondering van hetgeen bepaald is in lid 7 van dit artikel . 
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3.7 Indien een Partij in het kader van de publiekrechtelijke procedure van de Tracéwet of de 

Wet Ruimtelijke Ordening wettelijk gehouden is een wijziging in het kader van de 
inspraak of door een uitspraak van de Raad van State door te voeren in het Project, dan 

zijn de kosten hiervan ten laste van het Project. 

4 Budget en kosten 

4.1 Alle in dit artikel en alle andere artikelen genoemde bedragen luiden naar prijspeil 2005 
en worden tot het moment van betaling jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de index 

Bruto overheidsinvesteringen (IBOI). 

4.2 Het totale beschikbare Budget ter bekostiging van het Project en de Bestuurlijke Scope 

bedraagt taakstellend € 631.300.000. Partijen dragen hierin als volgt bij: 
• de Staat € 499 miljoen (vier honderd negenennegentig miljoen euro); 

• Maastricht € 87,7 miljoen (zevenentachtig miljoen zeven honderd duizend euro); 
• Meerssen € 1 miljoen (een miljoen euro); 
• de Provincie € 43,6 miljoen (drieënveertig miljoen zes honderd duizend euro). 

4.3 Partijen dragen aan alle betalingen die ten laste komen van het Budget bij naar rato van 

hun aandeel in het Budget. De betalende Partij heeft naar rato daarvan regres op de 

andere Partijen. Het kasritme van de bijdragen van de Partijen gedurende de looptijd van 

het Project wordt door Partijen geoptimaliseerd om het bedrijfseconomische voordeel te 

vergroten. 

4.4 In verband met de opbrengst uit de vastgoedontwikkeling op door de Staat in te brengen 

gronden geldt € 5 miljoen als inbreng in natura per datum van ondertekening van deze 

overeenkomst door Staat van haar in lid 2 bedoelde bijdrage. 

4.5 In verband met de opbrengst uit de vastgoedontwikkeling op door Maastricht in te 
brengen gronden geldt € 7,5 mln als inbreng in natura per datum van ondertekening van 
deze overeenkomst door Maastricht van haar in lid 2 bedoelde bijdrage. 

4.6 Het Budget omvat de volledige financiële bijdragen van Partijen. Alle aan het Project 
verbonden uitgaven, voorzover door Partijen geaccordeerd, worden daaruit bekostigd, 

waaronder: 
• de kosten van het in artikel 10 bedoelde projectbureau; 
• collectieve voorbereidingskosten; 

• vergoedingen voor reële en geldige ontwerpinspanningen van de Deelnemers; 
• door Maastricht tot op heden gemaakte kosten voor verwerving van de zogeheten 

"A2-flats" (op basis van een accountantsverklaring); 

• kosten van verwerving; 
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• kosten van leges van de infrastructuur; 
• betalingen aan de Opdrachtnemer; 

• kosten van toezicht tijdens de bouw; 

• BTW; 
• aanspraken van derden naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure; 
• nadeelcompensatie; 
• vergoeding van planschade; 

• kosten van bodemsanering; 
• toerekenbare verleggingkosten kabels en leidingen; 

• toerekenbare kosten vanwege archeologie; 
• kosten vanwege noodzakelijke natuurcompensatie; 
• andere kosten die zonder de voorbereiding of uitvoering van het Project niet waren 

ontstaan. 

Indien een Partij deze overeenkomst schendt, draagt zij de kosten die daarvan voor het 
Project het gevolg zijn. 

4.7 Maastricht stelt de door haar in rekening te brengen kosten van leges van de 
infrastructuur van het Project vast op € 11 miljoen. 

4.8 In afwijking van lid 6 van dit artikel draagt iedere Partij zelf de kosten van haar eigen 

lijnorganisatie ter realisatie van haar publiekrechtelijke taken en voor haar eigen 

bewaking van het Project. Bij geschillen over lijnkosten en kosten voor het Project 

beslissen Partijen . 

. . 9 Partijen spannen zich in voor het verwerven van subsidies en andere inkomsten voor de 
voorbereiding en realisering van het Project. Al deze inkomsten komen onverkort als 
meevaller ten goede aan het Project met uitzondering van een TEN-subsidie, waarvoor lid 
10 van dit artikel geldt. 

4.10 Partijen geven het Project de hoogste prioriteit aan het verkrijgen van subsidies in het 
kader van het Trans-Europese vervoersnet (TEN). Van deze subsidies zal de eerste € 15 

miljoen ten gunste van Maastricht komen. Het meerdere zal verdeeld worden op basis 
van 50% Rijk en 50% Regio. Het meerdere voor de Regio zal voor 50% aan Maastricht 
en voor 50% aan de Provincie toekomen. Het maximum ten gunste van de Regio is € 25 

miljoen. Mocht minder dan € 15 miljoen worden verkregen dan wordt de bijdrage van 
Maastricht hiermee overeenkomstig verlaagd en treden Partijen in overleg over de wijze 

waarop het Project wordt voortgezet. 

4.11 Extra kosten die, na ondertekening van deze overeenkomst, worden veroorzaakt door 
extra eisen of gevraagde scopemutaties zullen volledig voor rekening komen van de 
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veroorzakende, respectievelijk verzoekende Partij(en). Dit met uitzondering van hetgeen 

bepaald is in artikel 3. 7. 

4.12 Extra kosten die, na ondertekening van deze overeenkomst, worden veroorzaakt door 
planinterventies van Partijen met activiteiten of projecten in of nabij het Plangebied die 

leiden tot extra maatregelen voor het Project, zullen volledig voor rekening komen van 

de veroorzakende, respectievelijk verzoekende Partij(en). Dit is ook van toepassing in 

een situatie dat Partij( en) aan derden toestemming geven of vergunning verlenen voor 

activiteiten of projecten die van invloed zijn op het Project. 

-r .13 Onvermijdbare en oncompenseerbare overschrijdingen van het Budget na gunning 

worden door Partijen gedragen door additionele bijdragen in de volgende verhouding: 

• de Staat voor 78 procent; 

• de Regio voor 22 procent, waarvan: 
o Maastricht voor 14,5 procent; 

o Meerssen voor 0,2 procent; 

o de Provincie voor 7,3 procent; 

4.14 Overschotten worden in dezelfde verhoudingen van lid 13 van dit artikel uitgekeerd aan 
Partijen. Met als uitzondering dat, indien opdrachtnemer met extra vastgoed 

mogelijkheden komt die buiten de Bestuurlijk Scope vallen en de opbrengsten hieruit niet 
benodigd zijn voor de realisatie van de volledige Bestuurlijke Scope , deze opbrengsten 
ten goede komen aan Maastricht, ter aanwending van mobiliteitsvraagstukken van stad 
en regio Maastricht. 

Masterplanning 

5. 1 Partijen spannen zich maximaal in om de onderstaande masterplanning te realiseren 

• Start aanbesteding: november 2006; 
• Start vrijwillige consultatie op plannen voorlopige bieding: september 2008; 
• Definitieve biedingen/Gunning: 
• Ontwerptracébesluit/ontwerp Bestemmingsplan: 
• Tracébesluit I Vaststelling Bestemmingsplan: 

• Oplevering infrastructuur: 
• Indicatieve oplevering laatste vastgoed: 

augustus 2009; 
januari 2010; 

juli 2010; 
2016; 
2025. 

5.2 De daadwerkelijke oplevering van het Project wordt bepaald door de aanbieding van de 

Opdrachtnemer. Dit wordt door Partijen opgenomen in een op het moment van gunning 
onder voorwaarden te sluiten uitvoeringsovereenkomst. 

6 De aanbestedingsprocedure 
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6.1 De Staat en Maastricht selecteren ten behoeve van Partijen via een innovatieve 
aanbesteding op basis van de concurrentiegerichte dialoog een Opdrachtnemer voor het 

ontwerp en de realisatie van het Project. Het volledige Project wordt als één geheel 
gegund. 

6.2 In de aanbestedingsprocedure worden de Deelnemers uitgenodigd een bieding te doen. 

De aanbestedingsprocedure wordt op hoofdlijnen vorm gegeven volgens de Bestuurlijke 

Contracteringsuitgangspunten die als bijlage C deel uitmaken van deze overeenkomst. 

v.3 De Opdracht wordt gegund op basis van de economisch meest voordelige aanbieding, 

waarbij in elk geval de volledige Bestuurlijke Scope wordt gerealiseerd en binnen een 

door Partijen vast te stellen taakstellend Contractbudget wordt gebleven. 

Gunningcriterium is de optimale kwaliteit/prijsverhouding. De criteria voor kwaliteit zijn : 
• verkeersdoorstroming en bereikbaarheid; 

• stedenbouwkundige en landschappelijke kwaliteit, milieu en leefbaarheid; 

• robuuste techniek; 

• tijdens de bouwfase: 

o bouwhinder omwonenden; 

o doorstroming en bereikbaarheid; 

• bouwtijd. 
Bij de bepaling van de prijs wordt rekening gehouden met de risicoverdeling van de 
biedingen. 

Partijen werken deze gunningcriteria en de verdere gunningprocedure nader uit. 

6.4 De Staat en Maastricht selecteren de aanbiedingen met de beste kwaliteit/prijsverhouding 
aan de hand van verkregen advies van een door Partijen en de bevoegde gezagen 
benoemde jury. Het advies van de jury is zwaarwegend en wordt gevolgd door de 
bevoegde gezagen tenzij dat van hen in redelijkheid niet kan worden verlangd . 

6.5 Partijen verbinden aan de gunning de voorwaarde dat de bevoegde gezagen in de 
Tracéwetprocedure en de WRO-procedure een overeenkomstig publiekrechtelijk besluit 
zullen nemen. 

7 De Opdracht 

7 .1 De Staat en Maastricht dragen de realisatie van het Project mede ten behoeve van 
Meerssen en de Provincie op aan de volgens het vorige artikel geselecteerde 
Opdrachtnemer. 
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7.2 De Staat en Maastricht treden op als opdrachtgever van de Opdrachtnemer en stellen 
zich jegens deze hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden die uit de opdracht 

voorvloeien. Deze schulden komen ten laste van het Budget. 

7.3 De Opdracht wordt neergelegd in een overeenkomst tussen enerzijds de Staat en 

Maastricht en anderzijds de Opdrachtnemer, met als onderliggende structuur: 

• een hoofdovereenkomst; 
• een deelovereenkomst voor aanleg van de infrastructuur; 
• een deelovereenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van vastgoed en het 

bijbehorende openbare gebied. 
De Staat en Maastricht zijn vrij gezamenlijk een andere contractuele structuur te kiezen 

als deze beter aan haar doel beantwoordt. 

7.4 De Staat en Maastricht zien gezamenlijk toe op de juiste uitvoering van de Opdracht door 
de Opdrachtnemer en leggen verantwoording af aan de andere Partijen. Met name zien 

zij toe op de rechtmatige aanwending van het Budget. De uitvoering van het toezicht en 

hun onderlinge taakverdeling komen zij nader overeen in een te zijner tijd te sluiten 

uitvoeringsovereen komst. 

8 Onroerende zaken 

8.1 Partijen zorgen ervoor dat de grond nodig voor de realisatie van het Project tijdig ter 

beschikking komt voor de uitvoering van het Project en dat de onbezwaarde eigendom 

van de grond binnen het Plangebied uiterlijk bij voltooiing van het Project zal berusten bij 

de volgende partijen: 

• voor de rijksweg met toe- en afritten : bij de Staat; 
• voor vastgoedontwikkeling door Opdrachtnemer: bij de Opdrachtnemer; 
• alle overige grond: bij Maastricht of Meerssen. 
Zonodig wordt deze verdeling bereikt door herindeling van de percelen. 

8.2 Voor de tunnel treffen de Staat en Maastricht, onder nader te bepalen voorwaarden, een 
regeling die ertoe leidt dat de Staat eigenaar wordt van de tunnel, de ondergrond de 
grond daarboven en dat Maastricht het kostenloze gebruiksrecht krijgt voor de 

bestemming: het hebben en onderhouden van de lokale weg met openbare ruimte op 
maaiveld boven de tunnel. Bij een gewijzigde bestemming zullen de genoemde 
voorwaarden voor het gebruik worden aangepast. 

8.3 Voorzover een Partij thans rechthebbende is of op grond van deze overeenkomst 

rechthebbende wordt op percelen waarvan een andere Partij of de Opdrachtnemer 
eigenaar dient te worden, draagt zij deze percelen over door ruil met andere percelen of 

voor een koopsom van één euro. 
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8.4 Vanaf ondertekening van deze overeenkomst verwerft Maastricht ten behoeve van 

Partijen actief gronden en opstallen binnen het Plangebied ten behoeve de realisering van 

het Project, tenzij deze reeds aan één der Partijen toebehoren. Maastricht overlegt met 
Partijen over de prioriteit van de te verwerven gronden. Ingeval het Project niet 

doorgaat, behoudt Maastricht de bij ondertekening van de overeenkomst reeds 
verworven gronden en opstallen (de zogeheten A2-flats) doch komen de 

verwervingskosten die verschuldigd zijn geworden voor ondertekening van deze 

overeenkomst ten laste van Maastricht. De overige verworven gronden en opstallen kan 

Maastricht behouden tegen betaling van een nader overeen te komen prijs of zullen 

worden verkocht. Na publiekrechtelijke besluitvorming in het kader van de 

Tracéwetprocedure en WRO-procedure zal de eventueel nog noodzakelijke onteigening 

ter hand worden genomen door de Partij, die de wettelijke bevoegdheid daartoe is 

geattribueerd ter verkrijging van de benodigde onteigeningstitel. 

8.5 Maastricht staat de vastgoedontwikkeling uit de Bestuurlijke Scope toe en zal hiervoor 

haar publiekrechtelijk instrumentarium inzetten. 

8.6 Partijen trachten nadere samenwerkingsafspraken te maken met de Woningcorporaties in 

een A2-Convenant, dat beoogd is om tijdig voor de start van de dialoogfase van de 
aanbestedingsprocedure ondertekend te worden. Het Projectbureau zal voor de 
uitwerking van het A2-Convenant namens Partijen optreden. 

9 Publiekrechtelijke bevoegdheden; vervlechting 

J.l Ieder der Partijen blijft zelfstandig verantwoordelijk voor de besluitvorming waarvoor zij 
op grond van de wet verantwoordelijk is. 

9.2 De Staat (de ministers van V&W en VROM) is initiatiefnemer en bevoegd gezag in het 

kader van de Tracéwetprocedure. De Staat zal zich naar beste vermogen inspannen om 
het resultaat van de aanbestedingsprocedure, met inachtneming van de wettelijke 
procedures en eisen, op te nemen in alle onverplichte en verplichte standpunten en 
(ontwerp-)besluiten in het kader van de Tracéwetprocedure, zodanig dat het Project 
volgens deze overeenkomst kan worden gerealiseerd. 

9.3 Maastricht en Meerssen (de Gemeenteraden) zijn verantwoordelijk voor het tijdig 
opstellen van de ruimtelijke plannen en besluiten op grond van de WRO ten behoeve van 

het Project. Maastricht en Meerssen zullen zich naar beste vermogen inspannen om het 

resultaat van de aanbestedingsprocedure met inachtneming van de wettelijke procedures 
en eisen op te nemen in (voorontwerp) bestemmingsplannen en deze 
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bestemmingsplannen in procedure te brengen en vast te stellen, zodanig dat het Project 
volgens deze overeenkomst kan worden gerealiseerd. 

9.4 De andere Partijen zullen terzake van de ten behoeve van het Project door Partijen 

genomen besluiten geen rechtsmiddelen aanwenden, noch bevorderen dat deze worden 
aangewend. Als blijkt dat het Project door een rechterlijke uitspraak niet ongewijzigd kan 
worden uitgevoerd, treden Partijen met elkaar in overleg om te komen tot gewijzigde 

afspraken die zoveel mogelijk aansluiten bij deze overeenkomst. 

q,s Indien een Partij een verplichting uit deze overeenkomst niet kan nakomen omdat een 
daarvoor benodigd publiekrechtelijk besluit in het kader van de Tracéwet- en WRO

procedure niet tot stand is gekomen danwel niet onherroepelijk is geworden, levert dit 

geen tekortkoming op met uitzondering van grove onzorgvuldigheid dan wel nalatigheid 

van een der Partijen. In dat geval zijn de financiële consequenties voor de veroorzakende 
Partij. 

9.6 Partijen zullen steeds zorgdragen voor onderlinge afstemming van de publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke besluitvorming ten aanzien van het Project conform het 

Vervlechtingsschema uit Bijlage C bij deze overeenkomst. 

10 Besluitvorming en organisatie 

10.1 De sturing van het Project als samenwerkingsproject zal primair geschieden door de 
Stuurgroep A2. De uitvoering zal in handen zijn van het Projectbureau A2 onder leiding 

van de Projectdirecteur. Partijen zullen voor 1 oktober 2006 afspraken maken omtrent 
een professionele projectorganisatie met voldoende besliskracht om dit complexe Project 
slagvaardig, resultaatgericht, doelmatig, goed beheersbaar en met draagvlak bij alle 

Partijen te kunnen voeren. 

10.2 Partijen nemen alle besluiten in het kader van deze overeenkomst op basis van 
unanimiteit. 

11 Communicatie en geheimhouding 

11.1 Partijen treden afzonderlijk en gezamenlijk in het kader van het Project op als één 
geheel. Alleen indien het wettelijk noodzakelijk is in het kader van formele procedures 

wordt in de externe communicatie een onderscheid gemaakt tussen "Rijksdelen" en 
"gemeentelijke delen" van het Project, waarbij Partijen steeds vooraf onderling 

afstemmen. 

Samenwerkingsovereenkomst A2-Maastricht 29 juni 2006 11 



,fl' m~'42 stricht 

11.2 Het Projectbureau is verantwoordelijk voor de regie van alle externe communicatie van 

alle Partijen over het integrale Project, met inbegrip van publieksvoorlichting. Partijen 
voeren openbare communicatie die van belang kan zijn voor de aanbestedingsprocedure 

slechts na voorafgaande instemming van alle Partijen. 

11.3 Partijen zullen alle informatie die zij met betrekking tot het verloop van de 
aanbestedingsprocedure verkrijgen, alsmede alle informatie met betrekking tot de inhoud 
van documenten die nog niet zijn vastgesteld, geheimhouden, tenzij zij op grond van de 

wet tot openbaarmaking gehouden zijn. Zodra één der Partijen gehouden is tot 
openbaarmaking zal deze de andere Partijen hiervan tevoren in kennis stellen. 
Partijen leggen de geheimhoudingsplicht op aan door hen ingezette hulppersonen. 

12 Algemeen 

Project en risicobeheersing 
12.1 Partijen verzorgen de randvoorwaarden om professioneel project- en risicomanagement 

binnen het project mogelijk te maken. De projectdirecteur is verantwoordelijk voor de 

invulling van project- en risicomanagement op basis van het beheersmodel grote 
projecten. Deze invulling wordt in de vorm van een specifiek projectbeheersmodel 

inclusief AO/IC voor 1 oktober vastgesteld door Partijen. 

Wijzigingen 
12.2 Deze overeenkomst kan slechts schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld. 

Volledige overeenkomst 

_2.3 Deze overeenkomst, met inbegrip van de bijlagen, omvat de gehele overeenkomst en 

alle afspraken tussen de Partijen aangaande het Project. Bij eventuele onduidelijkheden 

in deze overeenkomst zal worden teruggegrepen op de eerdere bestuursovereenkomsten 
van 15 januari 2003, 16 december 2005 en 22 februari 2006. 

Bijlagen 
12.4 De bijlagen bij deze overeenkomst vormen daarvan een integraal onderdeel. Ingeval van 

strijdigheid tussen het bepaalde in een bijlage en de overeenkomst prevaleert de 

overeenkomst. 

Ongeldigheid 
12.5 Indien een bepaling van deze overeenkomst in enige mate als nietig, vernietigbaar, 

ongeldig, onwettig of anderszins als niet-bindend moet worden beschouwd, zal die 
bepaling, voorzover nodig, uit deze overeenkomst worden verwijderd en worden 
vervangen door een bepaling die wél bindend en rechtsgeldig is en die de inhoud van de 
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niet-geldige bepaling zoveel als mogelijk benadert. Het overige deel van de 

overeenkomst blijft in een dergelijke situatie ongewijzigd. 

Onvoorziene omstandigheden 
12.6 Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen 

welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde 
instandhouding van deze overeenkomst niet mag worden verwacht. Zij zullen bezien voor 
wiens rekening de onvoorziene omstandigheden behoren te komen en zullen zonodig 

komen tot gewijzigde afspraken die zoveel mogelijk aansluiten bij deze overeenkomst. 

Geen personenvennootschap 
12.7 Met deze overeenkomst beogen Partijen niet een vennootschap onder firma, maatschap 

of andere personenvennootschap aan te gaan. Toepasselijkheid van de desbetreffende 

wettelijke bepalingen wordt zoveel mogelijk uitgesloten. 

Looptijd van deze overeenkomst 
12.8 De looptijd van deze overeenkomst is tot oplevering van het Project. Na gunning zullen 

Partijen aanvullende afspraken maken in een Uitvoeringsovereenkomst. 

Geschillen en Bevoegde rechter 
12.9 Partijen zullen geschillen elkaar terstond melden en eerst met elkaar in overleg treden 

om te bezien of in der minne een oplossing voor het geschil kan worden gevonden. 
12.10 Ingeval het overleg in het 1 e lid niet binnen 3 maanden tot een oplossing leidt, dan 

kunnen Partijen geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst voorleggen aan 
uitsluitend de bevoegde rechter in Den Haag. 

2.11 Partijen stemmen hun gerechtelijke vertegenwoordiging bij geschillen vooraf af. 
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BRONDOCUMENTEN BIJ DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST A2-MAASTRICHT 

Ad overweging b: 

• Bestuursovereenkomst A2-Maastricht; 15 janua ri 2003. 

• Eerste aanvullende Bestuursovereenkomst A2-Maastricht; 16 december 2005. 

• Tweede aanvullende Bestuursovereenkomst; 22 februari 2006. 

Ad overweging d: 

• Startnotitie A2-passage Maastricht; Rijkswaterstaat directie Limburg; juni 2004. 

• Richtlijnen voor de Trajectnota I MER A2 Maastricht; minister Verkeer en Waterstaat en 

minister VROM; november 2004. 

Ad overweging e: 

• Ruimte rond de A2; Randvoorwaarden en uitgangspunten ondertunneling A2-Traverse 

Maastricht; Gemeenteraad Maastricht; 26 april 2005. 

Ad overweging f: 

• Eén plan voor stad en snelweg: Conclusies en aanbevelingen integraal A2-project Maastricht; 

maart 2006. 

• Eén plan voor stad en snelweg: Onderzoek alternatieven en varianten A2-passage 

Maastricht (1e fase MER-rapport); december 2005. 

• Eén plan voor stad en snelweg: Onderzoek ontsluiting bedrijventerrein Beatrixhaven vanaf 

A2; december 2005. 

Ad overweging g: 

• Kengetallen Kosten-Batenanalyse A2-Maastricht; juni 2006. 
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